

Załącznik nr 1  
Zestawienie cen poszczególnych etapów robót.  
Do przetargu na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia

LP.	Zakres	Cena netto (PLN)
<b>1.0</b>	<b>Prace projektowe</b>	
1.1	Uzyskanie Szczegółowych Warunków Przebudowy Sieci.	
1.2	Wykonanie projektu	
1.3	Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę (Gaz-System, Urząd Dozoru Technicznego itp.....)	
1.4	Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę	
<b>2.0</b>	<b>Wykonanie prac budowlanych</b>	
2.1	Przygotowanie placu budowy	
2.2	Uzyskanie zgody na prowadzenie robót gazoniebezpiecznych (przedmiotowych robót)	
2.3	Realizacja budowy wraz z koordynacją robót wraz z równoległą budową Hali Handlowo – Logistycznej wraz z infrastrukturą	
2.4	Budowa gazociągu	
2.5	Budowa Bypassu	
2.6	Stopowanie dwustronne	
2.7	Demontaż i utylizacja starego gazociągu	
2.8	Pozostałe prace	
2.9	Koszty straconego gazu	
2.10	Przeprowadzenie odbioru technicznego zgodnie z wymaganiami firmy Gaz-System.	
2.11	Zgłoszenie zakończenia robót wszystkim niezbędnym instytucjom i służbom.	
2.12	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	
2.13	Przeprowadzenie odbioru końcowego zgodnie z wymaganiami firmy Gaz-System.	
	<b>RAZEM</b>	